Comune di Legnaro Prot. n. 0002706 del 20-02-2023 arrivo

ALLEY

veneto

Spett.le Amministrazione
COMUNE DI LEGNARO (PD)

Alla C.A. del Sig. Sindaco
Alla C.A. del Geom. Leopoldo Tono
Alla C.A. del Geom. Marco Donolato,

Oggetto: Progetto BDAP “Biennale 2023-2024". Aggiornamento dati fino al
31.12.2024.

In riferimento ai colloqui intercorsi abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese
attenzione la nostra proposta per il progetto di trasmissione dei dati delle opere pubbliche al
portale ministeriale denominato BDAP.

La nostra soluzione prevede tutte le attivita sistemistiche necessarie per il coretto invio dei
dati al BDAP che consentira ai Responsabili di Settore di espletare al meglio tutti gli adempimenti
normativi sull'argomento.

A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, cogliamo |'occasione per porgere distinti
saluti.

Marcon, 16/02/2023
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IL QUADRO NORMATIVO

Vista |'attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 29 Dicembre 2011 n.229, concernente la
definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei
sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni sono tenute a detenere e a comunicare alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 della legge 31 Dicembre 2009, n.196.
Secondo le modalita definite dal decreto ministeriale 26 Febbraio 2013, n.229 e successive
modificazioni la trasmissione alla BDAP deve essere effettuata entro 30 giorni dalla chiusura del
trimestre di riferimento come riportato nella tabella sottostante:

RIFERIMENTO TRIMESTRALE TRASMISSIONE ENTE

01 Gennaio - 31 Marzo Entro il 30 Aprile

01 Aprile - 30 Giugno Entroil 31 Luglio

01 Luglio - 30 Settembre Entro il 31 Ottobre

01 Ottobre - 31 Dicembre Entro il 31 Gennaio (anno successivo)
OBIETTIVO

L'obiettivo del progetto Halley & di supportare il lavoro degli addetti del settore tecnico, agli
adempimenti amministrativi e finanziari dei lavori pubblici, aggiornando la situazione di tutte le
opere pubbliche in essere fino al 31.12.2023, evitando cosi l'insorgere di provvedimenti ministeriali

come il blocco delle assunzioni o sanzioni pecuniarie.

ATTIVITA’ PREVISTE c/o | VOSTRI UFFICI

Il progetto prevede:

- I'estrazione del report contenente il numero di opere da inoltrare al portale BDAP sulla base
dei precedenti invii (ad esclusione dei CUP “trasmessi” con metodo MOP);

- perfezionamento codici CUP nel portale ANAC ed invio delle informazioni al portale BDAP;

- I'associazione dei CIG ai relativi CUP nei portali SIMOG e SMARTCIG;

- il caricamento nel Software LL.PP. Halley di tutti i dati necessari per un corretto invio;

- |'estrazione del file da inviare nel formato richiesto (.txt);

- I'analisi dei dati ed eventuale correzione delle anomalie presenti;

- il caricamento del file nel portale BDAP;

- I'estrazione, la verifica e la sistemazione del file di risposta che la BDAP re-inoltra nell'arco
delle 48 ore successive all'invio;

- la convalida dei CUP e invio definitivo dei dati (secondo le nuove direttive RGS)

- la verifica sul corretto recepimento degli aggiornamenti sul portale BDAP;
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OFFERTA ECONOMICA

In seguito all’analisi relativa al progetto BDAP sul numero di Cup da inoltrare con metodo BATCH
MOP fino alla data del 31.12.2023 si propone quanto segue:

- Progetto BDAP “anni 2023-2024": 4.200,00 € + IVA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

MODALITA’ OPERATIVE
e La pianificazione delle attivita previste sara concordata entro 120 gg dalla data di ricezione
della stipula su MEPA.
e Eventualiritardi nell'esecuzione delle attivita non danno diritto ad indennizzo o risarcimenti.

N.B. Per tutte le opere finanziate con fondi ministeriali, si chiede di essere informati tempestivamente
su eventualita indicazioni specifiche di caricamento e tempistiche da rispettare in BDAP; I'azienda non
& responsabile di eventuali sanzioni o revoche di fondi.

MERCATO ELETTRONICO

Per acquisti mediante il mercato elettronico & possibile effettuare una TRATTATIVA DIRETTA con il
seguente codice: 72253000-3 categoria: Servizi print management, digitalizzazione e gestione
documentale

PAGAMENTI
Il pagamento sara 30 gg f.m. data fattura.

VALIDITA' DELL'OFFERTA
La presente offerta & valida fino al 15.03.2023
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